

Smlouva o dílo č. 21/15/859

I. Smluvní strany

1.1. Odběratel:

Obec Jakartovice

Adresa: Jakartovice 89, 747 53 Jakartovice

Zastoupený: p. Helena Rašová, starostka obce,

IČO: 00300187, DIČ CZ00300187.

bankovní spojení: KB Opava, číslo účtu: 6626821/0100.

telefon: 553 666 128

- dále jen objednatel.

1.2. Zhotovitel:

EKOPROGRES HRANICE, akciová společnost

zapsaná v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 71

Adresa: tř. 1. máje 1013 / 74, 753 01 Hranice

zastoupená: ředitel Ing. Anežka Jiříčková

ve věcech obchodních: Ing. Vladimír Spilka

ve věcech technických: Ing. Martina Spilková

IČO: 00562301, DIČ: CZ00562301

bankovní spojení: KB Přerov, číslo účtu: 538 41 - 831 / 0100

tel.: 581 603 314, fax: 581 603 010, E-mail: ekoprogres@ekoprogres.cz

- dále jen zhotovitel.

II. Předmět smlouvy:

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele akci o názvu:

„**Úprava vody – Hořejší Kunčice**“ a to podle zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 18.12.2013.

2.2. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologie pro úpravu pitné vody v rozsahu podle projektu pro stavební řízení z 12/2013..

III. Cena:

3.1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla v rozsahu odst. II a přiloženého rozpočtu bez DPH je

Celkem: 978 202,-Kč.

3.2. K ceně bude připočteno DPH podle platných předpisů ve výši 205 422,42Kč

3.3. Celková cena s DPH je 1 183 624,42,-Kč.

3.4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla cenu podle této smlouvy.

IV. Termín plnění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu bodu II v termínu do 120 dnů od protokolárního převzetí staveniště podepsaného odběratelem i dodavatelem.

4.2. Termín dokončení se prodlužuje o dobu:

- přerušení prací na pokyn objednatele nebo na straně objednatele (musí být záznam v montážním deníku)

- přerušení prací z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů

- zpoždění nezaviněná zhotovitelem (povodeň, orkán, ...)

V. Místo plnění:

5.1. Místo plnění je obec Hořejší Kunčice, areál úpravny vody.

VI. Záruky

6.1. Záruční doba na předmět plnění je 24 měsíců od předání díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

6.2. Podmínkou pro poskytnutí této záruky je, že objednatel bude provozovat všechny části díla podle provozního předpisu zhotoveného nebo odsouhlaseného dodavatelem

6.3. Úpravna po rekonstrukci bude dosahovat výkony a parametry pitné vody podle projektu pro realizaci stavby.

VII. Platební podmínky.

7.1. Měsíční fakturace podle zjišťovacích protokolů odsouhlasených odběratelem.

7.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.

7.3. Splatnost faktur doložených odsouhlaseným zjišťovacím protokolem je 30 dní.

VIII. Závazky podmiňující plnění smlouvy zhotovitelem:

8.1. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele a předat protokolárně staveniště, a to ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, týden předem před zahájením prací. Zároveň předá platné stavební povolení nebo sdělení vodoprávního úřadu, že stavební povolení nevyžaduje.

IX. Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí:

9.1. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatel k jeho předání a převzetí v místě plnění a to zápisem v montážním deníku.

9.2. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení komplexních zkoušek, sepíše smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá, nebo nepřijímá s uvedením důvodu.

X. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní:

10.1. Vlastnické právo ke zhotovené věci přechází na objednatele dnem zaplacení konečné faktury.

10.2. Nebezpečí škody a z toho vyplývající povinnosti přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeném v zápise o úspěšném předání a převzetí, nejpozději však zahájením provozu díla. U částí, které objednatel bude provozovat před předáním díla, přechází nebezpečí škody na objednatele zahájením provozu příslušné části.

XI. Závěrečná ustanovení:

11.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení rozsahu díla, nebo

jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny ve smyslu Občanského zákoníku.

11.2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající ustanoveními Občanského zákoníku a jiných obecně závazných právních předpisů.

11.3. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jakartovicích dne: 7.4.2015

V Hranicích dne: 9.4.2015

Rašová

za objednatele
Helena Rašová
starostka obce



Jiříčková

za zhotovitele
Ing. Anežka Jiříčková
ředitelka

Spilka

Ing. Vladimír Spilka
předseda představenstva

